Zatacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NI .c.cevvnannen

zawartaw dniu ........... w Wojciechowicach pomigdzy Gming Wojciechowice, z siedzibg
w Wojciechowicach, 27-532 Wojciechowice, Wojciechowice 50,

NIP 863-15-40-230

REGON 830410037

reprezentowang przez:

Szymona Sidora — Wojta Gminy Wojciechowice

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym"

a

zwanym dalej ,,Wykonawcg"

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postepowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisOw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 t. j. ze zm.) na wykonanie zadania
pod nazwa:

Remont drogi gminnej Nr 004491T Stodoly Wies — Podlisow w km od 0+000 do km
2+153
dofinansowany ze srodkow Funduszu Drog Samorzqdowych oraz 7 budietu gminy,

zgodnie ze ztozong ofertg stanowigca zatacznik nr 1 do umowy Strony zawieraja umowe
nastepujacej tresci:

Rozdzial I. Przedmiot umowy
§1

1. Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na remoncie drogi gminnej.

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy okre$lony projektami
budowlanymi, specyfikacja techniczng wykonania i odbiorem robot budowlanych,
specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia i oferta Wykonawcy, dokumenty te
stanowig integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé przedmiot umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, Prawem budowlanym, sztuka budowlang i obowigzujacymi
przepisami, w szczeg6lnosci techniczno - budowlanymi i Polskimi normami, przy
zastosowaniu wyrobow i materiatdéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

4. Materiaty dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy Prawo budowlane.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja opisujaca przedmiot
zamOwienia, miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki prowadzenia tych robodt sg
MU znane i nie wnosi do nich zadnych uwag i zastrzezen.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zaoferowane materiaty, sprzet i wyposazenie zgodne sg
z dokumentacja projektowa.



§2

1. Roboty bedace przedmiotem zamoéwienia musza byé wykonane przy uzyciu sprzetu,
urzadzen i materialow 0 jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom,
standardom i warunkom.

2. Inspektor nadzoru ma prawo w kazdym momencie realizacji umowy odrzuci¢ kazda
czg$¢ robot 1 uzyte materialy, jezeli nie beda zgodne z wymaganiami ust. 1.
Odrzucenie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej niezwlocznie po stwierdzeniu
niezgodnosci.

3. Materiaty 1 urzadzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza
Wykonawca.

Rozdzial I1. Wynagrodzenie

§3
Remont drogi gminnej Nr 004491T Stodoly Wies — Podlisow w km od 0+000 do km

2+153

Cenanetto: ................... zt.
(stownie .............coeen )
VAT 23% tj......ceunenn zh.
(stownie ............oooeennnl. )
Cenabrutto: ................ zt.
(stownie: ...l )

1. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 3 jest ceng za wykonanie przedmiotu umowy
i obejmuje wszystkie koszty i naktady niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 3 nie ulega zmianie w okresie obowigzywania
umowy.

3. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie,
0 ktorym mowa w § 3 ulega zmniejszeniu o warto$¢ robot wytaczonych z przedmiotu
umowy. Wykonawcy nie przyshuguja z tego tytutu Zadne roszczenia, zachowuje on
prawo do pomniejszonego wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy
nastgpi przy uwzglednieniu cen jednostkowych 1 parametréw kosztowych przyjetych do
wyliczenia ceny w kosztorysie ofertowym Wykonawcy zatagczonym do oferty.

4. Za roboty nie wykonane, mimo objecia ich kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie
Wykonawcy nie przystuguje.

5. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy i przedtozeniu umowy z Podwykonawca,
faktura koncowa za zrealizowanie przez wykonawcg przedmiotu umowy zostanie
zaptacona po udokumentowaniu zaptaty naleznosci na rzecz Podwykonawcy. Powyzsze
potwierdzi Podwykonawca o$wiadczeniem, Ze nie zglasza roszczen z tytutu wykonane;j
pracy.

6. Zmiana umowy moze nastapi¢ w przypadkach:

- zmniejszenia zakresu rzeczowego, konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
korzystnych dla zamawiajacego lub innych robdt wynikajacych z koniecznosci zamiany
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zakresu robot ze wzgledu na bhp lub zmian w projekcie budowlanym wyniktych
w trakcie realizacji;

- wystapienie okolicznosci powodujacych konieczno$¢ zmiany terminu wykonania robot
(np. roboty dodatkowe wynikle w trakcie realizacji zamdwienia powodujace przesunigcie
rob6t podstawowych);

- konieczno$¢ zmiany o0so6b - kierownikOw robdt pelnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie lub innych 0s6b wyznaczonych do nadzorowania procesu
budowlanego;

- wystgpienia warunkéw atmosferycznych i zdarzen losowych, ktore istotnie utrudniaja
lub uniemozliwiajag prowadzenie robot.

Rozdzial I11. Terminy realizacji
§4

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg najpézniej w terminie 14
dni od daty przekazania ,,placu budowy”.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy ,,plac budowy” w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg na dzien: do
16.06.2021r.
Za termin wykonania robdét przyjmuje si¢ dzien pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu
przez Wykonawce.
O gotowosci do dokonania protokolarnego odbioru koncowego robot Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego w formie pisemnej.

Rozdzial IV. Obowigzki stron
§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.
2.
3.

4.
S.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Dokonywanie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, przed ich zakryciem.
Biezaca kontrola wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokoly z prob, badan
1 pomiarow itp.)

Terminowe regulowanie nalezno$ci Wykonawcy.

Powotywanie komisji do odbioru koncowego robot w terminie 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia przez wykonawceg.

§6
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
Wykonywanie robot z nalezyta staranno$cig, zgodnie z projektami budowlanymi
| Z zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity
roboczej, materiatdw, sprzgtu 1 innych wurzadzen oraz wszelkich przedmiotow
niezbednych do wykonania oraz usunigcia wad w takim zakresie, w jakim jest to
wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich wywnioskowane.
Pelna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz za metody
organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robot.
Odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody 1 straty w robotach spowodowane przez niego przy
usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi.
Zapewnienie na okres od daty rozpoczecia do terminu ukonczenia robdt polis
ubezpieczeniowych obejmujacych:



a) ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej wlasnosci prywatnej spowodowanego dzialaniem
lub niedopatrzeniem Wykonawcy,

b) ubezpieczenie na wypadek $mierci lub kalectwa spowodowany dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do:

- 0sOb upowaznionych do przebywania na terenie robot,

- 0s0b trzecich, ktore nie sg upowaznione do przebywania na terenie robot,

¢) ubezpieczenie od zniszczen robot objetych umowa, materiatéw i1 sprzetu oraz innego

mienia podczas robot.

1.5. Przyja¢ od Zamawiajacego teren budowy i sprawowaé na nim obowigzki gospodarza
oraz chroni¢ mienie zgromadzone na terenie budowy.

1.6. Odpowiednio oznakowac¢ i zabezpieczy¢ teren budowy i robot stanowigcych zagrozenie
dla otoczenia, w tym rowniez na wlasny koszt wykonac i utrzymywac strefy wygrodzenia
robot.

1.7. Pelienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow.

1.8. Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakonczenia robdt ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robodt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub
wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

1.9. Utrzymywanie terenu robdot w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
biezace usuwanie zbednych materialéw i odpadow.

1.10. Umozliwianie wstgpu na teren wykonywanych robot pracownikom organdéw
Powiatowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udost¢pnianie im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

1.11. Umozliwianie wstgpu na teren wykonywanych robot upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajacego.

1.12. Zapewni¢ na wlasny koszt punkt poboru wody oraz innych mediéw potrzebnych do
realizacji przedmiotu umowy.

1.13.  Uporzadkowanie terenu robot po ich zakonczeniu.

1.14. Zapewnienie dozoru placu robot od dnia jego przekazania do dnia bezusterkowego
odbioru ostatecznego.

1.15. Zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej (biezacej obshugi geodezyjnej wymaganej do
prowadzenia 1 zakonczenia inwestycji).

1.16. Terminowo dostarcza¢ Zamawiajacemu wymaganych protokoléw odbioréw, badan,
atestow 1 innych dokumentéw zwigzanych z realizowanym zadaniem,
1.17. Dokona¢ przewidzianych przepisami prawa prob i1 badan oraz ewentualnego

uzupehienia dokumentacji powykonawczej.
1.18.  Wszelkie inne czynnosci niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Obowigzki Wykonawcy w zakresie podwykonawcow (jezeli beda zlecane):
2.1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czeSci zamoOwienia podwykonawcom.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za catos¢ wykonanych robot objetych umowa.
Zlecenie wykonania cze$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.



2.2. Zgodnie ze wskazaniem w ofercie Wykonawca zamierza wykona¢ zamowienie przy
pomocy podwykonawcy w zakresie ..................... , lub za pomoca podwykonawcy ....... ,
na ktorego zasoby wykonawca si¢ powotal na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku nie wskazania w ofercie czg¢$ci zamdwienia przewidzianej do powierzenia
podwykonawcy, lub zmiany wskazanej w ofercie cze$ci przewidzianej do powierzenia
podwykonawcy Zamawiajacy dopuszcza zmiang w tym zakresie pod warunkiem pisemnego
poinformowania Zamawiajacego przez Wykonawce o zamiarze wprowadzenia zmian i po
uzyskaniu zgody Zamawiajacego na wprowadzenie tych zmian.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp dopuszczalna jest pod warunkiem, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia  warunki
udzialu w postegpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

2.3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2.4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

2.5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia,
jezeli umowa:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okre§lony w ust. 2.4.

2.6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy, w terminie
0 ktérym mowa w ust. 2.5 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

2.7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

2.8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy



0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktoérych
mowa w ust. 2.5.

2.9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

2.10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej Niz
0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw 0 podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi Zamawiajacy nie wskazat
takiego przedmiotu.

2.11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2.10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okre$lony w ust. 2.4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

2.12. Przepisy ust. 2.3-2.11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

2.13. Wymogi natozone w SIWZ wobec tresci zawieranych umowy z podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami:

* umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia

faktury,

* w umowie zakres 1 wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz
te okreslone w umowie podstawowej pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca,

* W umowie wysoko$¢ i warunki zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
moga by¢ bardziej rygorystyczne niz te okreSlone w umowie podstawowej pomiedzy
Zamawiajacym 1 Wykonawca,

e Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialnosci za
wady przez klauzule dotyczaca gwarancji jakosci i rekojmi za wady, aby nie byt on
krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego
Z tytutu gwarancji 1 rekojmi za wady,

* termin realizacji, sposob spelnienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi
by¢ zgodny z wymogami okreslonymi w SIWZ

» zakazuje si¢ wprowadzenia do umowy zapiséw, ktére beda zwalnialy wykonawce
z odpowiedzialno$ci  wzgledem Zamawiajacego za roboty wykonane przez
podwykonawce lub dalszych podwykonawcow.



Rozdzial V. Rozliczenia
§7

1. Podstawg do zaptacenia przez Zamawiajagcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest
faktura wystawiona przez Wykonawce.

Zasady rozliczenia za wykonane roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy sg

nastepujace:

a) faktura koncowa po zakonczeniu robot budowlanych kwota do wysoko$ci wkiadu

wlasnego Zamawiajacego. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokot

koncowy odbioru wykonanych robot budowlanych.

2. Zamawiajacy jest obowigzany do zaplacenia Wykonawcy w ciaggu 30 dni od daty

otrzymania, nalezno$ci z tytulu faktury, przelewem na konto Wykonawcy:

......................................................................... Za termin zaptaty uznaje si¢

datg, w ktorej Zamawiajacy polecit swojemu bankowi przela¢ na konto Wykonawcy

okreslong kwotg.
§8

1. Do faktury, o ktorej mowa w § 7, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ kopie faktur
wystawionych przez oficjalnych Podwykonawcow za odebrane elementy robdt wraz
z o$wiadczeniami oficjalnych Podwykonawcéw, co do tego czy platnosci wynikajace
z wystawionych przez nich dla Wykonawcy faktur zostaty uiszczone 1 w jakim zakresie.

2. Strony ustalajg nastepujaca kolejnos¢ dokonywania ptatnosci kwoty faktury, o ktorych
mowa w § 7 wystawionej przez Wykonawce:

2.1. W sytuacji, gdy Wykonawca nie uregulowat ptatnosci z tytutu wykonanych i odebranych
przez oficjalnych Podwykonawcow robodt, na ich konta bankowe w wysoko$ciach
odpowiadajacych tresci oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 1 (tj. w zakresie, w jakim
Wykonawca nie zaplacit kwot naleznych oficjalnym Podwykonawcom).

2.2. W pozostatej czgsci na konto Wykonawcy.

3. Jezeli sprawdzenie dokumentéw niezbednych do uruchomienia finansowania ulega
op6znieniu na skutek niemozno$ci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie
lub uzgodnienia spraw spornych pomigdzy stronami, bezsporna cze$¢ naleznosci powinna
by¢ zafakturowana i1 zaptacona Wykonawcy w terminie okreslonym w Rozdziale V,
a pozostata czg$¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych i spornych.

4. Wykonawca i oficjalni Podwykonawcy nie moga przenies¢ ewentualnych wierzytelnoSci
Z tytuhu realizacji niniejszej umowy na inne podmioty.

Rozdzial VI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§9
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 niniejszej umowy w kwocie:
................. wformie ...
2. Strony postanawiajg iz:
a)30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji 1 zwrocone zostanie nie pozniej niz w 15
dniu po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji.
b)70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancj¢ zgodnego z umowag
wykonania robdt, ktore zostanie zwrocone w ciggu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy
(po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu, i spisania protokotu ostatecznego odbioru
robdt) 1 uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.



3.Z kwoty zabezpieczenia wraz z odsetkami Zamawiajacy moze dokonywac potracen z tytutu
naleznych mu kwot za zlg jako$¢ robdt, kar umownych lub naktadow poniesionych zastepczo
przez Zamawiajacego na skutek niewykonania obowigzkow przez Wykonawce.

4 Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w ust. 1, utraci wazno$¢ z punktu widzenia celu, w jakim zostalo ustalone, Wykonawca
zobowigzany jest wnies¢ nowe zabezpieczenie na 5 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy
z winy Wykonawcy.

Rozdzial VII. Odbior roboét

§10

1. Odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonuje Inspektor nadzoru
W obecnosci Wykonawcy, w terminie 5 dni od daty pisemnego wpisu do dziennika
budowy przez Wykonawcg. Odbior polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji robot ulegaja zakryciu lub
zanikaja.

2. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci robot budowlanych
okreslonych w Rozdziale I niniejszej umowy.

2.1. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca bezzwltocznie powiadamia na pismie

Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego.

2.2. Wraz z informacjg, o ktorej mowa w pkt 2.1., Wykonawca przekazuje Inspektorowi

nadzoru komplet wymaganych dokumentow.

2.3. Inspektor nadzoru, w ciggu 3 dni od dnia otrzymania informacji i dokumentéw, o ktoérych

mowa w pkt 2.2., potwierdza zakonczenie robdt, kompletnos¢ przedtozonych dokumentow

1 gotowo$¢ do odbioru koncowego.

2.4. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru koncowego nie pdzniej niz w ciggu 14 dni liczac

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowosci do odbioru.

2.5.0dbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.

§11
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1. jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
w takim przypadku przystuguje mu uprawnienie do naliczania kary umownej stosownie do
§ 15 ust. 1 umowy,
2. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
2.1. jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2.2. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§12
1. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokoét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
2. Wykonawca po usuni¢ciu wad, o ktérych mowa w § 11 pkt 1 postepuje wedlug procedury
opisanej w § 10.



Rozdzial VIII. Gwarancja i r¢kojmia

§13
1. Niezaleznie od przystugujacych Zamawiajacemu z mocy art. 656 Kodeksu cywilnego
w zwigzku z art. 638 Kodeksu cywilnego w zwiazku z art. 556 uprawnien z tytutu rekojmi
strony postanawiaja, iz Wykonawca ponosi takze odpowiedzialno$¢ w ramach gwarancji.
2. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci za wykonane roboty w ramach zamdwienia na okres
....... miesi¢cy od dnia odbioru koncowego robot.
3. Okres gwarancji na uzyte materiaty wynosi ...... miesigcy.
4. Bieg terminu gwarancji liczony jest od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
5. Jezeli w okresie gwarancji zostang stwierdzone wady, to wykonawca zobowigzany jest do
ich usunigcia w terminie ustalonym przez strony. Po usuni¢ciu wad strony przystepuja do
odbioru gwarancyjnego. W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych
W okresie gwarancji 1 r¢kojmi Zamawiajagcy moze wykona¢ napraw¢ sam lub przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty
przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.
6. Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca dokonuje przegladu pogwarancyjnego nie
p6zniej niz 14 dni od dnia uptywu gwarancji.
7. Dokument gwarancyjny, Wykonawca przekaze zamawiajgcemu najpozniej w dniu odbioru
koncowego robot.

§ 14
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie albo wynikajacy z okolicznos$ci lub przeznaczenia rzeczy (r¢kojmia
za wady fizyczne).
2. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, o ktérych mowa w ust. 1, wygasaja po uplywie
..... miesiecy od daty bezusterkowego odbioru koncowego.

Rozdzial IX. Kary umowne
§15
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone beda kary
umowne:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za opdznienie w wykonaniu robét w umownym terminie w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 umowy, za kazdy dzien opdznienia;

2) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 umowy, za kazdy dzien
op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad,

3) za opdznienie w przejeciu placu budowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
opoOznienia;

4) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3;



5) za nieprzedtozeniec do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 umowy;

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 umowy;

7) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 umowy;

8) za nie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 umowy.

2.  Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytutlu odstapienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3.

3. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do potracenia ich z faktury, a Wykonawca wyraza na to zgode.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
og6lnych przepisow Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysokos¢
kar umownych.

Rozdzial X. Odstgpienie od umowy

§ 16
1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od
umowy przez jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé
| zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac budowy.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caty majatek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwatl realizacje robdt i przerwa trwa
dluzej niz jeden tydzien.

5) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy;
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3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie
przystapit do odbioru koncowego, odmawia dokonania odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

o

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg
stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, ktora byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt wykonanych do dnia
odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego
przejecia placu budowy.

7. Finansowe rozliczenie przerwanych robot nastagpi w oparciu o kosztorys ofertowy.

W przypadku braku mozliwosci dokonania rozliczen na podstawie powyzszego
kosztorysu rozliczenie robot nastapi w oparciu o zeszyty SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego sporzadzenie wyceny oraz nakltadow rzeczowych okreslonych
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie
okreslono naktadow rzeczowych ~w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub
naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Rozdzial XI. Postanowienia szczegolne
§17
Osobami odpowiedzialnymi za realizacj¢ przedmiotu umowy beda:
1. Z ramienia Zamawiajacego:
INSPektor NAdzZOrU & ...

2. Zramienia Wykonawcy:
Kierownik budowy: ...

§18
1.Inspektor nadzoru dziala w granicach uprawnien okreslonych przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r., poz.1333 z pozn. zm.).
2.Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen o0sob sprawujacych nadzér nad
prowadzang inwestycja 1 przedktada¢ na jego zadanie niezbedne dokumenty.
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§19

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane zakresu rzeczowego na przebudowe drog gminnych
W nastepujacych sytuacjach:

- zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rzeczowego, konieczno$ci wykonania robot

zamiennych korzystnych dla zamawiajgcego Ilub innych robdt wynikajacych

z konieczno$ci zamiany zakresu robot ze wzgledu na bhp. lub zmian w projekcie

budowlanym wyniktych w trakcie realizacji;

- wystapienie okoliczno$ci powodujacych konieczno$¢ zmiany terminu wykonania robot
(np. roboty dodatkowe wynikle w trakcie realizacji zamdwienia powodujace przesunigcie
rob6t podstawowych);

- konieczno$¢ zmiany osob - kierownikéw robdt pelnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie lub innych os6b wyznaczonych do nadzorowania procesu
budowlanego;

- wystapienia warunkow atmosferycznych i zdarzen losowych, ktére istotnie utrudniaja
lub uniemozliwiajag prowadzenie robot.

2. W nastepstwie zmian, o ktorych mowa w ust. 1 bedzie sporzadzenie stosownego aneksu do
niniejszej umowy. Wycena aneksowanego zakresu robdt nastagpi na podstawie cen
jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

§20

1. W okresie realizacji przedmiotu umowy az do daty odbioru protokotem koncowym
Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiagzki szczegdtowe:

a) Zawarcia odpowiedniej umowy w zakresie ubezpieczenia robot z tytutu szkod, ktore
moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej. Przy czym ubezpieczeniu powinny podlegad
W szczeg6Olnosci: roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt od: wody 1 innych zdarzen
losowych, odpowiedzialno$§¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikdéw 1 osob trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

b) Sporzadzenia inwentaryzacji stanu robot przy udziale Zamawiajacego, w przypadku
takiej koniecznosci.

Rozdzial XII. Postanowienia koncowe
§21

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci.

1.

§22
Spory mogace wynikng¢ w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony
zobowiazujg si¢ przede wszystkim zatatwi¢ polubownie, a nie dajace si¢ usungé
watpliwosci  poddaja pod rozstrzygnigcie wlasciwego dla Zamawiajacego Sadu
powszechnego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy ustawy

Prawo zamowien publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
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§23

Umowg¢ niniejsza sporzadza si¢ w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla zamawiajacego i jeden dla wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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